Desenrola AI

Proposta Comercial

Projeto Evento Outubro — Ecossistema Digital de Vendas e Gestão

Landing Page | CRM e Leads | Dashboard e Custos

CLIENTE

Érika Sousa

Evento previsto: Outubro
Cidade: Fortaleza/CE
Objetivo principal: Estruturar ecossistema digital de vendas, acompanhamento comercial e visão gerencial do evento

PROPONENTE

Desenrola AI / Alinova

Documento elaborado por: Equipe Desenrola AI / Alinova
Solução proposta: Página estratégica + sistema de gestão comercial
Modelo de entrega: Implantação inicial + evolução contínua

Apresentamos a presente proposta comercial para estruturação de um ecossistema digital de vendas e gestão do evento, contemplando a criação da landing page, a organização do funil comercial, o acompanhamento de leads, pagamentos, indicadores e custos, com manutenção evolutiva ao longo da operação.

1. Apresentação da Solução

A proposta contempla a implementação de uma **estrutura digital integrada** para apoiar a divulgação, captação de leads, conversão em vendas e acompanhamento estratégico do evento.

A solução será composta por dois pilares principais:

- **Landing page estratégica do evento**;
- **Sistema de gestão comercial e painel gerencial**.

2. Escopo da Solução

2.1. Landing Page Estratégica

- página de apresentação do evento;
- estrutura de pré-lançamento e aquecimento;
- formulário de captura de leads;
- lista de espera;
- adaptação futura para página de vendas;
- CTA de compra e direcionamento comercial.

2.2. Sistema de Gestão Comercial

- base central de leads e clientes;
- CRM simplificado com status comerciais;
- inserção manual de registros pela equipe;
- acompanhamento do funil do evento;
- controle de pagamentos realizados e pendentes.

2.3. Dashboard e Indicadores

- volume de leads;
- vendas realizadas;
- pagamentos pendentes;
- ticket médio;
- receita acumulada;
- classificação de leads;
- leitura do desempenho comercial.

2.4. Controle de Custos

- registro dos custos do evento;
- comparação entre receita e despesa;
- leitura de resultado financeiro;
- apoio à tomada de decisão gerencial.

3. Forma de Execução do Projeto

3.1. Implantação inicial

Será desenvolvida e entregue a primeira versão funcional da página e do sistema, com base no escopo alinhado nesta etapa inicial.

3.2. Evolução contínua

Após a entrega inicial, a solução continuará sendo ajustada e refinada conforme a necessidade operacional do evento, a evolução comercial e os aprendizados da operação real.

3.3. Sustentação técnica

A manutenção contemplará suporte técnico, correções, pequenos ajustes e evoluções de baixa complexidade dentro do período contratado.

4. Investimento e Condições Comerciais

4.1. Implantação Inicial (Setup)

Valor total da implantação inicial da solução: **R$ 3.000,00**

Inclui na implantação:

- desenvolvimento da landing page inicial;
- estruturação do sistema de acompanhamento;
- criação da base comercial;
- painel gerencial inicial;
- primeira versão funcional do ecossistema.

4.2. Manutenção e Evolução Mensal

Valor promocional de manutenção e evolução: **R$ 450,00/mês** durante os primeiros **10 meses**.

Inclui na manutenção:

- suporte técnico remoto;
- manutenção corretiva;
- pequenos ajustes na página;
- pequenas evoluções no sistema;
- melhorias contínuas de baixa complexidade.

4.3. Serviços não contemplados

Demandas extraordinárias, integrações especiais, novas áreas funcionais, alterações estruturais relevantes ou ampliações expressivas de escopo poderão ser objeto de orçamento complementar.

5. Prazo Estimado de Entrega

A primeira versão funcional da solução será disponibilizada em até **10 dias úteis**, contados a partir da aprovação da proposta e da autorização formal para início dos trabalhos.

6. Benefícios Esperados

- centralização das informações do evento;
- melhor controle do processo comercial;
- maior previsibilidade sobre vendas;
- acompanhamento de pagamentos e resultados;
- visão gerencial orientada por dados;
- estrutura reutilizável para futuros lançamentos e eventos.

7. Premissas da Proposta

- a proposta considera o escopo levantado até o presente momento;
- ajustes e refinamentos poderão ocorrer ao longo do projeto;
- integrações com terceiros dependerão de viabilidade técnica e disponibilidade de acesso;
- novas funcionalidades relevantes poderão demandar orçamento adicional;
- a solução será construída de forma evolutiva, acompanhando a necessidade do evento.

8. Validade e Início do Projeto

8.1. A presente proposta possui validade comercial de **10 dias corridos** a partir de sua emissão.

8.2. O início do projeto ocorrerá mediante aprovação formal da proposta e confirmação do pagamento referente ao setup inicial.

8.3. A mensalidade de manutenção e evolução passará a vigorar após a disponibilização da primeira versão funcional da solução.

Encerramento

A presente proposta foi estruturada para viabilizar uma solução funcional, estratégica e evolutiva, com foco em apoiar a comercialização do evento, ampliar a organização da operação e fornecer base sólida para tomada de decisão.

Permanecemos à disposição para alinhamento final, aprovação e início da implementação.